塩竈市立病院　清掃作業基準表

							日常清掃業務																											定期清掃業務		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
							フラットモップによる床面除塵、汚れ除去清掃	床面自動洗浄機	梁・棚上部のホコリ除塵	ガラス冊子のホコリ除塵	屋上排水溝清掃	カーペットの除塵（真空掃除機）	紙くず処理と容器清掃	スイッチ廻り清掃	長椅子の清掃	衛生陶器の清掃	洗面台・鏡の清掃	ペーパー水石鹸の補充	流し台の清掃	EVの操作盤の清掃	EV扉溝の清掃	バスタブ・シャワー室清掃	ゴミ箱の清掃	不潔物処理	テーブル・流し台・清掃	ベット・シーツ・風呂便所清掃	什器備品類の清掃	手すりの清掃	不燃物運搬処理（可燃物）	ゴミ拾い・雑草除去	ガラス清掃（鏡含む）	フロアーマットの清掃（特異日は除く）	フロアーマットの洗浄	シーツ運搬	床洗浄WAX塗布	外ガラス清拭	エアコンフィルター（外来棟は除く）※別紙
No.	階数	エリア	部　屋　名	清掃回数説明	床　材（仕上げ）	面積（㎡）																															
1	1階	外来	玄関		タイル地	33	6/週						6/週																		1/週	6/週	2/月		2/年		
2	1階	外来	EVホール		弾性床材	10	3/週	3/週																											2/年	2/年	
3	1階	外来	エレベーター		弾性床材	4	6/週													1/週	1/週																
4	1階	外来	中央待合室		弾性床材	164	3/週	3/週	1/週					1/週	6/週								6/週					6/週	6/週						2/年	2/年	
5	1階	外来	内科待合ホール		弾性床材	18	3/週	3/週	1/週					1/週	6/週																				2/年	2/年	
6	1階	外来	救急ホール		弾性床材	148	3/週	3/週	1/週					1/週	6/週																				2/年	2/年	
7	1階	外来	待合ホール		弾性床材	27	3/週	3/週	1/週					1/週																					2/年	2/年	
8	1階	外来	待合廊下（A）		弾性床材	32	3/週	3/週	1/週				6/週	1/週	6/週								6/週					6/週	6/週						2/年		
9	1階	外来	待合廊下（B）		弾性床材	25	3/週	3/週	1/週				6/週	1/週	6/週								6/週					6/週	6/週						2/年		
10	1階	外来	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	弾性床材	30	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週													16/週				2/年		
11	1階	外来	車椅子用便所	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	弾性床材	7	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週																	2/年		
12	1階	外来	東階段		弾性床材	117	3/週							1/週																					2/年		
13	1階	外来	中央階段		弾性床材	135	3/週							1/週																					2/年		
14	1階	外来	西階段		弾性床材	117	3/週							1/週																					2/年		
15	1階	外来	院外廻り																											2/月						2/年	
16	1階	外来	薬局	土	弾性床材	195	1/週		1/週																										2/年	2/年	
17	1階	外来	内科	土	弾性床材		1/週		1/週																												
18	1階	外来	総合診察室	土	弾性床材		1/週		1/週																												
19	1階	外来	医事事務室・案内受付		弾性床材	71																													2/年	2/年	
20	1階	外来	事務当直室・カルテ室		弾性床材	23																													2/年	2/年	
21	1階	外来	外科外来	月木	弾性床材	197	2/週																														
22	1階	外来	耳鼻科	火金	弾性床材		2/週																												2/年	2/年	
23	1階	外来	救急室・処置室	月水金：0/週→3/週	弾性床材		3/週		3/週																										2/年	2/年	
24	1階	外来	眼科	火木	弾性床材	71	2/週																												2/年	2/年	
25	1階	外来	機能訓練室・物理療法室		弾性床材	178																													2/年	2/年	
26	1階	外来	浴室（旧水治療室）		弾性床材	54	1/月																													2/年	
27	1階	外来	整形外科外来		弾性床材	54	3/週																												2/年	2/年	
28	1階	外来	スプリンクラー配管				4/年																														
	1階	外来	小計			1,710																															

塩竈市立病院　清掃作業基準表

							日常清掃業務																									定期清掃業務		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
No.	階数	エリア	部　屋　名	清掃回数説明	床　材（仕上げ）	面積（㎡）	フラットモップによる床面除塵、汚れ除去清掃	床面自動洗浄機	梁・棚上部のホコリ除塵	ガラス冊子のホコリ除塵	屋上排水溝清掃	カーペットの除塵（真空掃除機）	紙くず処理と容器清掃	スイッチ廻り清掃	長椅子の清掃	衛生陶器の清掃	洗面台・鏡の清掃	ペーパー水石鹸の補充	流し台の清掃	EVの操作盤の清掃	EV扉溝の清掃	バスタブ・シャワー室清掃	ゴミ箱の清掃	不潔物処理	テーブル・流し台・清掃	ベット・シーツ・風呂便所清掃	什器備品類の清掃	手すりの清掃	不燃物運搬処理（可燃物）	ゴミ拾い・雑草除去	ガラス清掃（鏡含む）	フロアーマットの清掃（特異日は除く）	フロアーマットの洗浄	シーツ運搬	床洗浄WAX塗布	外ガラス清拭	エアコンフィルター（外来棟は除く）※別紙
29	2階	外来	待合廊下（A）		弾性床材	237	3/週	3/週	1/週				6/週	1/週	6/週								6/週					6/週	6/週						2/年		
30	2階	外来	待合廊下（B）		弾性床材	30	3/週	3/週	1/週				6/週	1/週	6/週								6/週					6/週	6/週						2/年		
31	2階	外来	待合廊下（C）		弾性床材	26	3/週	3/週	1/週				6/週	1/週	6/週								6/週					6/週	6/週						2/年		
32	2階	外来	廊下		弾性床材	60	3/週	3/週	1/週					1/週									6/週					6/週	6/週						2/年		
33	2階	外来	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）	弾性床材	30	16/週							1/週		16/週	16/週	16/週																	2/年		
34	2階	外来	病棟連絡路		弾性床材	41	3/週	3/週	1/週					1/週					1/週	1/週									6/週						2/年	2/年	
35	2階	外来	人間ドック待合室		弾性床材	83	5/週		1/週																										2/年	2/年	
36	2階	外来	人間ドック更衣室		弾性床材		5/週		1/週																										2/年	2/年	
37	2階	外来	人間ドック診察室	金			1/週																												2/年	2/年	
38	2階	外来	健康管理センター事務室	金			1/週																												2/年	2/年	
39	2階	外来	健康管理センター廊下		弾性床材	30	5/週		1/週														6/週												2/年	2/年	
40	2階	外来	中央検査室・エコー室		弾性床材	322																													2/年	2/年	
41	2階	外来	内視鏡室リカバリー室		弾性床材	265	5/週		1/週																										2/年	2/年	
42	2階	外来	内視鏡室	火金	弾性床材		2/週																												2/年	2/年	
43	2階	外来	小児科		弾性床材		3/週																												2/年	2/年	
44	2階	外来	婦人科	水	弾性床材		1/週									1/週	1/週	1/週																	2/年	2/年	
45	2階	外来	泌尿器科	月木	弾性床材		2/週																												2/年	2/年	
46	2階	外来	栄養指導室	月木	弾性床材		2/週																												2/年	2/年	
47	2階	外来	皮膚科		弾性床材		3/週																												2/年	2/年	
48	2階	外来	当直室	金	弾性床材	8	1/週																														
49	2階	外来	放射線科・CT室・MRI室・撮影室		弾性床材	348																													2/年	2/年	
50	2階	外来	スプリンクラー配管				4/年																														
	2階	外来	**小計**			**1,480**																														2/年	
51	2階	病棟	廊下		弾性床材	104	3/週	3/週	1/週					1/週																					2/年		
52	2階	病棟	霊安室	月	弾性床材	24	1/週		1/週					1/週																						2/年	
53	2階	病棟	厚生室	火木	畳	75	2/週		1/週					1/週									5/週													2/年	
54	2階	病棟	東階段		弾性床材	84	3/週							1/週																					2/年		
55	2階	病棟	中階段		弾性床材	68	3/週							1/週																					2/年		
56	2階	病棟	エレベーター		弾性床材	8	6/週													1/週	1/週														2/年	2/年	
57	2階	病棟	患者休憩室		弾性床材	27	6/週		1/週					1/週					5/週				6/週		6/週										2/年	2/年	
58	2階	病棟	便所（厨房）	月～土：1回（朝）	弾性床材	4	6/週							1/週		6/週		6/週																			
59	2階	病棟	仮眠室・ボランティア室・休憩室	月	弾性床材	81	1/週		1/週																										2/年	2/年	
60	2階	病棟	スプリンクラー配管				3/年																														
	2階	病棟	**小計**			**475**																														2/年	

塩竈市立病院　清掃作業基準表

							日常清掃業務																											定期清掃業務		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
							フラットモップによる床面除塵、汚れ除去清掃	床面自動洗浄機	梁・棚上部のホコリ除塵	ガラス冊子のホコリ除塵	屋上排水溝清掃	カーペットの除塵（真空掃除機）	紙くず処理と容器清掃	スイッチ廻り清掃	長椅子の清掃	衛生陶器の清掃	洗面台・鏡の清掃	ペーパー水石鹸の補充	流し台の清掃	EVの操作盤の清掃	EV扉溝の清掃	バスタブ・シャワー室清掃	ゴミ箱の清掃	不潔物処理	テーブル・流し台・清掃	ベット・シーツ・風呂便所清掃	什器備品類の清掃	手すりの清掃	不燃物運搬処理（可燃物）	ゴミ拾い・雑草除去	ガラス清掃（鏡含む）	フロアーマットの清掃（特異日は除く）	フロアーマットの洗浄	シーツ運搬	床洗浄WAX塗布	外ガラス清拭	エアコンフィルター（外来棟は除く）※別紙
No.	階数	エリア	部　屋　名	清掃回数説明	床　材（仕上げ）	面積（㎡）																															
61	3階	西病棟	廊下		弾性床材	127	3/週	3/週	1/週					1/週					5/週				7/週					1/週	6/週						2/年		
62	3階	西病棟	便所（男女）２箇所	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	一部タイル	35	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週	16/週					17/週											2/年		
63	3階	西病棟	洗面所		弾性床材	4	6/週							1/週			5/週		5/週																	2/年	
64	3階	西病棟	談話室・患者食堂		弾性床材	20	6/週		1/週					1/週					5/週						6/週										2/年	2/年	
65	3階	西病棟	病室		弾性床材	240	6/週		1/週	1/週				1/週									7/週													2/年	
66	3階	西病棟	浴槽・脱衣室	月～土：1回（朝）	弾性床材	8								1/週								3/週														2/年	
67	3階	西病棟	中階段		弾性床材	165	6/週							1/週																					2/年		
68	3階	西病棟	西階段		弾性床材	122	1/週							1/週																					2/年		
69	3階	西病棟	ナースステーション処置室	火	弾性床材	19	1/週																												2/年	2/年	
70	3階	西病棟	ナースステーション	火	弾性床材	65	1/週																												2/年	2/年	
71	3階	西病棟	西奥事務等		弾性床材	98																														2/年	
72	3階	西病棟	便所（男女・ケモ前）	月～金：2回（朝、昼）日：１回（朝）	一部タイル	15	5/週							1/週		11/週	11/週	11/週	10/週					11/週											2/年		
73	3階	西病棟	廊下		弾性床材	20	3/週	3/週																											2/年		
74	3階	西病棟	スプリンクラー配管				3/年																														
	3階	西病棟	**小計**			**938**																														2/年	
75	3階	外来	廊下		弾性床材	122	2/週	3/週					5/週		5/週					5/週	5/週		6/週												2/年		
76	3階	外来	病棟連絡通路		弾性床材	46	2/週	3/週	1/週					1/週														1/週							2/年	2/年	
77	3階	外来	医局会議室		弾性床材	48	5/週		1/週					1/週					5/週				5/週		5/週		5/週								2/年	2/年	
78	3階	外来	医局		弾性床材	96	5/週		1/週					1/週					5/週				5/週												2/年	2/年	
79	3階	外来	当直室		カーペット	16			1/週			6/週		1/週								6/週	6/週			7/週								7/週		2/年	
80	3階	外来	事業管理者室		カーペット	36			1/週			5/週		1/週									5/週		6/週											2/年	
81	3階	外来	医師女子更衣室		弾性床材	11	5/週																														
82	3階	外来	第２医局		カーペット	21			1/週			3/週		1/週									6/週													2/年	
83	3階	外来	院長室		カーペット	21			1/週			5/週		1/週									5/週													2/年	
84	3階	外来	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）	弾性床材	20	16/週							1/週		16/週	16/週	16/週																	2/年		
85	3階	外来	便所（オペ室）	木：0/週→1/週	弾性床材	1										1/週	1/週	1/週																			
86	3階	外来	会議室・事務室	会議室	弾性床材	221	1/週		1/週					1/週																					2/年	2/年	
87	3階	外来	看護部長室		弾性床材		3/週		1/週					1/週																							
88	3階	外来	在宅ケア	金	弾性床材		1/週		1/週					1/週																							
89	3階	外来	地域医療連携センター・電話交換室	月水金：0/週→3/週	弾性床材	52	3/週																												2/年	2/年	
90	3階	外来	湯沸室		弾性床材	9																													2/年	2/年	
91	3階	外来	中央材料室・手術室	火・金	弾性床材	469	2/週																												2/年	2/年	
92	3階	外来	屋上階段		弾性床材	18	1/週																					6/週							2/年		
93	3階	外来	スプリンクラー配管				3/年																														
	3階	外来	**小計**			**1,207**																														2/年	

塩竈市立病院　清掃作業基準表

							日常清掃業務																									定期清掃業務		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
No.	階数	エリア	部　屋　名	清掃回数説明	床　材（仕上げ）	面積（㎡）	フラットモップによる床面除塵、汚れ除去清掃	床面自動洗浄機	梁・棚上部のホコリ除塵	ガラス冊子のホコリ除塵	屋上排水溝清掃	カーペットの除塵（真空掃除機）	紙くず処理と容器清掃	スイッチ廻り清掃	長椅子の清掃	衛生陶器の清掃	洗面台・鏡の清掃	ペーパー水石鹸の補充	流し台の清掃	EVの操作盤の清掃	EV扉溝の清掃	バスタブ・シャワー室清掃	ゴミ箱の清掃	不潔物処理	テーブル・流し台・清掃	ベット・シーツ・風呂便所清掃	什器備品類の清掃	手すりの清掃	不燃物運搬処理（可燃物）	ゴミ拾い・雑草除去	ガラス清掃（鏡含む）	フロアーマットの清掃（特異日は除く）	フロアーマットの洗浄	シーツ運搬	床洗浄WAX塗布	外ガラス清拭	エアコンフィルター（外来棟は除く）※別紙
94	3階	病棟	廊下		弾性床材	214	3/週	3/週					5/週	1/週					5/週				7/週					1/週	6/週						2/年		
95	3階	病棟	食堂・談話室		弾性床材	55	6/週		1/週				5/週	1/週											6/週				6/週						2/年	2/年	
96	3階	病棟	洗濯室		弾性床材	5	6/週							1/週											6/週											2/年	
97	3階	病棟	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	一部タイル	40	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週	16/週					17/週											2/年		
98	3階	病棟	洗面所		弾性床材	10	6/週							1/週			5/週																		2/年	2/年	
99	3階	病棟	浴槽・脱衣所	月～金：1回（朝）	一部タイル	8			1/週					1/週			1/週					1/週														2/年	
100	3階	病棟	病室		弾性床材	265	6/週		1/週	1/週				1/週									7/週													2/年	
101	3階	病棟	ベランダ（北・南）		コンクリート	46	2/月																													2/年	
102	3階	病棟	スプリンクラー配管				3/年																														
	3階	病棟	**小計**			**643**																														2/年	
103	4階	西病棟	廊下		弾性床材	120	3/週	3/週						1/週					5/週				7/週					1/週	6/週						2/年		
104	4階	西病棟	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	一部タイル	42	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週						17/週											2/年		
105	4階	西病棟	洗面所・洗濯室		弾性床材	4	6/週							1/週			5/週							17/週											2/年	2/年	
106	4階	西病棟	病室		弾性床材	264	6/週		1/週	1/週				1/週			5/週						7/週													2/年	
107	4階	西病棟	回復室	月～金：0/週→5週	弾性床材	43	5/週		1/週	1/週				1/週																					2/年	2/年	
108	4階	西病棟	浴槽・脱衣室	月～金：1回（朝）	一部タイル	15								1/週								5/週														2/年	
109	4階	西病棟	ナースステーション	水	弾性床材	65	1/週																												2/年	2/年	
110	4階	西病棟	ナース休憩室・会議室・パントリー		弾性床材	84																													2/年	2/年	
111	4階	西病棟	倉庫		弾性床材	58																													2/年	2/年	
112	4階	西病棟	スプリンクラー配管				3/年																														
113	4階	西病棟	外来化学療法室（ケモセンター）	月	弾性床材	41	1/週																														
	4階	西病棟	**小計**			**736**																														2/年	
114	4階	病棟	廊下		弾性床材	200	3/週	3/週					5/週	1/週					5/週	1/週	1/週		7/週					1/週	6/週						2/年		
115	4階	病棟	食堂・談話室		弾性床材	21	6/週		1/週				5/週	1/週		5/週			5/週						6/週										2/年	2/年	
116	4階	病棟	洗濯室		弾性床材	5	6/週							1/週											6/週				6/週							2/年	
117	4階	病棟	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	弾性床材	40	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週	16/週					17/週											2/年		
118	4階	病棟	洗面所		弾性床材	10	6/週							1/週			5/週																		2/年	2/年	
119	4階	病棟	薬局	金	弾性床材	65	1/週																												2/年	2/年	
120	4階	病棟	浴室・脱衣室		弾性床材	8								1/週								3/週														2/年	
121	4階	病棟	病室		弾性床材	265	6/週		1/週	1/週				1/週									7/週													2/年	
122	4階	病棟	ベランダ（北・南）		コンクリート	46	2/月																													2/年	
	4階	病棟	**小計**			**660**																														2/年	
123	5階	病棟	廊下		弾性床材	200	3/週	3/週					5/週	1/週					5/週	1/週	1/週		7/週					6/週	1/週						2/年		
124	5階	病棟	食堂・談話室		弾性床材	23	6/週		1/週					1/週					5/週						6/週										2/年	2/年	
125	5階	病棟	パントリー		弾性床材	7																													2/年	2/年	
126	5階	病棟	洗濯室		弾性床材	5					4/5																									2/年	

塩竈市立病院　清掃作業基準表

							日常清掃業務																										定期清掃業務		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
No.	階数	エリア	部　屋　名	清掃回数説明	床　材（仕上げ）	面積（㎡）	フラットモップによる床面除塵、汚れ除去清掃	床面自動洗浄機	梁・棚上部のホコリ除塵	ガラス冊子のホコリ除塵	屋上排水溝清掃	カーペットの除塵（真空掃除機）	紙くず処理と容器清掃	スイッチ廻り清掃	長椅子の清掃	衛生陶器の清掃	洗面台・鏡の清掃	ペーパー水石鹸の補充	流し台の清掃	EVの操作盤の清掃	EV扉溝の清掃	バスタブ・シャワー室清掃	ゴミ箱の清掃	不潔物処理	テーブル・流し台・清掃	ベット・シーツ・風呂便所清掃	什器備品類の清掃	手すりの清掃	不燃物運搬処理（可燃物）	ゴミ拾い・雑草除去	ガラス清掃（鏡含む）	フロアーマットの清掃（特異日は除く）	フロアーマットの洗浄	シーツ運搬	床洗浄WAX塗布	外ガラス清拭	エアコンフィルター（外来棟は除く）※別紙
127	5階	病棟	便所（男女）	月～金：3回（朝、昼、午後）土：1回（朝）日：1回（朝）	一部タイル	40	16/週							1/週		17/週	17/週	17/週	16/週					17/週											2/年		
128	5階	病棟	洗面所		弾性床材	10	6/週							1/週			5/週																		2/年	2/年	
129	5階	病棟	浴室・脱衣室	月～金：1回（朝）	一部タイル	8								1/週																						2/年	
130	5階	病棟	病室		弾性床材	281	6/週		1/週	1/週				1/週									7/週													2/年	
131	5階	病棟	ナースステーション	金	弾性床材	22	1/週																												2/年	2/年	
132	5階	病棟	スプリンクラー配管				3/年																														
	5階	病棟	**小計**			**596**																														2/年	
133	B1階	外来	廊下		弾性床材	94	2/週	3/週						1/週									6/週						6/週						2/年		
134	B1階	外来	職員通用口		弾性床材	22	5/週							1/週																	1/週	1/週				2/年	
135	B1階	外来	便所（男女）	月～金：2回（朝、午後）土：1回（朝）	弾性床材	15	11/週							1/週		11/週		11/週						11/週								16/週					
136	B1階	外来	職員更衣室	火木　1/週→2/週	弾性床材	80	2/週		2/週				2/週				2/週																		2/年	2/年	
137	B1階	外来	監視室		弾性床材	29																															
138	B1階	外来	スプリンクラー配管				3/年																														
	B1階	外来	**小計**			**240**																														2/年	
139	屋上		排水溝清掃								2/年																									2/年	
			合計			**8,685**																															